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CONDIZIONI CONTRATTUALI PER
L'ESECUZIONE DI APPALTI DI SERVIZI E
FORNITURE

ai sensi dell'art. 87, comma 2 del D. Lgs. 36/2023 e
dell'art. 32 dell'allegato 1.7 del D. Lgs. 36/2023

Il presente documento, gli atti allegati e i documenti
ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati,
costituiscono parte integrante e sostanziale del
contratto.

Per quanto non previsto o non richiamato nelle
presenti condizioni contrattuali e dalla richiamata
documentazione si fa espresso riferimento alle
disposizioni contenute nel Codice dei contratti
approvato con D. Lgs. n. 36/2023 e nei suoi Allegati e
nella L.P. n. 16/2015, nonché a tutte le leggi e
regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici.

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto: il/i servizio/i/la fornitura ed
eventuale posa in opera/installazione/montaggio di

prodotti, come dettagliatamente indicati, per
quantita e qualita, nella richiesta di
preventivo/proposta o nel capitolato tecnico

descrittivo e prestazionale ove allegato.

Nei documenti di gara o dell'indagine di mercato puo
essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si
renda necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo
del contratto, la stazione appaltante possa imporre
all'appaltatore |'esecuzione alle  condizioni
originariamente previste. In tal caso I'appaltatore non
puo fare valere il diritto alla risoluzione del contratto
come specificato all’articolo 120 comma 9 del D.Igs.
36/2023.

In caso di variazioni entro il quinto dell'importo
contrattualedicuiall’art. all'articolo 120 comma 9 del
D.lgs. 36/2023 I'appaltatore & tenuto ad eseguire le
nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di
sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del
contratto originario, senza diritto ad alcuna indennita
ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove
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VERTRAGSBEDINGUNGEN FUR DIE
DURCHFUHRUNG VON DIENSTLEISTUNGS- UND
LIEFERUNGSVERTRAGEN

gemaR Art. 87 Abs. 2 GVD 36/2023 und Art. 32 der
Anlage I.7 GVD 36/2023

Wesentlicher Bestandteil des Vertrags sind die
gegenstandlichen Vertragsbedingungen, die Anlagen
und die dort genannten, auch wenn nicht beigelegten,
Unterlagen.

Was nicht von diesen Vertragsbedingungen und den
Unterlagen, auf die im Vertrag Bezug genommen
wird, vorgesehen, wird ausdriicklich auf die
Bestimmungen im GvD Nr. 36/2023 und dessen
Anlagen und im LG Nr. 16/2015, sowie auf alle
Gesetze und Verordnungen im Bereich der
Ausfiihrung 6ffentlicher Vertrage verwiesen.

ART. 1 GEGENSTAND DER AUSSCHREIBUNG

Der Auftrag hat die Dienstleistung/en, die
Dienstleistungen/die Lieferung und eventuell den
Einbau/die Installation/die Montage von Produkten,
zum Gegenstand, deren Mengen- und
Qualitatsangaben detailliert im Ersuchen um
Einreichung eines Voranschlags/Vorschlags oder im
detaillierten technischen Leistungsverzeichnis (falls
beigefiigt) angegeben sind.

In den urspringlichen Ausschreibungsunterlagen
oder in den Markterhebungsunterlagen kann
festgelegt werden, dass im Falle einer notwendigen
Erhéhung oder Verringerung der Leistungen
wahrend der Ausflihrung bis zu einem Finftel des
gesamten AusmaBes des Vertragswerts, die
Vergabestelle dem Auftragnehmer die Ausfiihrung
gemaR den urspriinglich festgelegten Bedingungen
auferlegen kann. In diesem Fall kann der
Auftragnehmer wie im Artikel 120, Absatz 9, des
GVD 36/2023 angegeben, kein Recht auf
Vertragsauflosung geltend machen.

Im Falle von Anderungen des Vertragsbetrags bis zu
einem Funftel gemak Art. 120, Abs 9 GVD 36/2023
ist der Auftragnehmer verpflichtet, die neuen
Leistungen nach Unterzeichnung eines
Unterwerfungsakts zu denselben Preisen und
denselben Bedingungen des urspriinglichen Vertrags
auszufiihren, ohne dass ihm eine zusatzliche
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prestazioni (art. 5 comma 6 dell’Allegato 11.14 al D.
Lgs. 36/2023).

Ai fini della determinazione del quinto, I'importo
contrattuale & formato dalla somma risultante dal
contratto, aumentata dell'importo degli atti di
sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia
intervenute, nonché dellammontare degli importi
diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente
riconosciuti all'appaltatore ai sensi degli articoli 210,
211 e 212 del D. Lgs. 36/2023 (art. 5 comma 6
dell’Allegato 11.14 al D. Lgs. 36/2023).

In caso di prestazioni non previste dal contratto e per
le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si
provvede alla formazione di nuovi prezzi. | nuovi
prezzi sono valutati:

a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili
compresi nel contratto;

b) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli
totalmente o parzialmente da nuove analisi
effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di
formulazione dell'offerta, attraverso un
contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e
I'esecutore, e approvati dal RUP ai sensi dell’art. 35
comma 1 dell’Allegato 11.14 del D.lgs. 36/2023.

In caso d’aumento e diminuzione del servizio entro i
limiti suddetti (un quinto), in relazione alle
caratteristiche e all'importo del servizio, potra, su
richiesta di una delle parti, essere concesso un
adeguato spostamento del termine di ultimazione.

Le modifiche e le varianti del contratto nel periodo di
validita/efficacia sono ammesse nelle ipotesi, nel
rispetto delle condizioni ed entro i limiti di cui all’art.
48 L.P. 16/2015 e dall’art. 120 del D.Igs. 36/2023.

Ai sensi dell’art. 120 comma 10 D. Lgs. 36/2023 nel
caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali
sia prevista un’opzione di proroga il contraente &
tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi,
patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto
nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove
piu favorevoli per la stazione appaltante. In casi
eccezionali, il contratto in corso di esecuzione pud
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Entschadigung dafiir zusteht, mit Ausnahme der
Vergltung fiir diese neuen Leistungen (Art. 5, Abs. 6
der Anlage 11.14 GVD 36/2023).

Zum Zwecke der Bestimmung des Fiinftels setzt sich
der Vertragsbetrag aus der Vertragssumme zuzliglich
des Betrags aus Unterwerfungsakten und
Zusatzvertragen flr bereits vorgenommene
Anderungen und zusitzlich der Betrige, die dem
Auftragnehmer aus anderem Rechtstitel als dem
Schadensersatz nach Maf3gabe von Art. 210,211 und
212 GvD 36/2023 205, evtl. zuerkannt wurden,
zusammen (Art. 5, Abs. 6 der Anlage 11.14 GvD
36/2023).

Missen Leistungen ausgefiihrt werden, die im
Vertrag nicht vorgesehen sind und fir die kein
Vertragspreis bestimmt wurde, so werden die neuen
Preise bestimmt. Die neuen Preise werden wie folgt
bewertet:

a) indem sie mit denen &hnlicher Leistungen
verglichen werden, die im Vertrag enthalten sind;

b) wenn eine Vergleichbarkeit unmdoglich ist, indem
sie ganz oder teilweise aus neuen Analysen abgeleitet
werden, die sich auf die Preise zum Zeitpunkt der
Angebotsformulierung  beziehen, durch eine
Auseinandersetzung zwischen dem Projektleiter und
dem Auftragnehmer und durch den EPV Art. 35
Absatz 1 Anhang 11.14 des GvD Nr. 36/2023,
genehmigt werden.

Im Falle einer Erhoéhung oder Reduzierung der
Dienstleistung im vorgenannten Rahmen (bis zu

einem Flnftel) kann auf Antrag einer der
Vertragsparteien aufgrund von
Dienstleistungsmerkmalen und -betrag eine
angemessene Fristaufschiebung  fir  deren

Fertigstellung gewahrt werden.
Auftragsanderungen und Varianten wahrend der
Vertragslaufzeit/-wirksamkeit sind in den Fallen
gemal Art. 48 LG Nr. 16/2015 und Art. 120 GvD Nr.
36/2023und unter Einhaltung der dort vorgesehenen
Bedingungen und Grenzen zul3ssig.

Gemal Art. 120 Absatz 10 GVD 36/2023 ist der
Auftragnehmer verpflichtet, im Falle einer in der
Bekanntmachung und in den urspriinglichen
Ausschreibungsunterlagen vorgesehenen
Verlangerungsoption die vertraglichen Leistungen zu
den im Vertrag festgelegten Preisen, Bedingungen
und Konditionen  oder, sofern in den
Ausschreibungsunterlagen vorgesehen, zu den
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essere prorogato per il tempo strettamente
necessario alla conclusione della procedura di
individuazione del nuovo contraente se si verificano
le condizioni indicate all’art. 120 comma 11, In tal
caso il contraente & tenuto all’'esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi,
patti e condizioni previsti nel contratto.

Oltre all’osservanza delle disposizioni del presente
capitolato speciale d'appalto, I'appaltatore & soggetto
all'osservanza delle disposizioni del d.lgs. 31 marzo
2023 n. 36 e dei suoi Allegati della L.P.16/2015 e
s.m.i., della L.P. 17/1993 e s.m.i. nonché di ogni altra
disposizione in materia.

ART. 2 AMMONTARE
CORRISPETTIVO
Il corrispettivo & determinato dalla procedura di
scelta del contraente precedente alla stipula del
contratto, ed in particolare, da quanto indicato
nell’'offerta economica dell’aggiudicatario.

DELL'APPALTO E

Nel corrispettivo per I'esecuzione del servizio/della
fornitura s’intende compresa ogni spesa occorrente
per eseguire il servizio compiuto alle condizioni
stabilite nella richiesta di preventivo/proposta o dal
capitolato speciale e dai documenti progettuali.
Pertanto, nessun compenso puo essere richiesto per
prestazioni che, ancorché non esplicitamente
specificate nella descrizione dei servizi siano rilevabili
dagli elaborati tecnici, oppure pur specificati nella
descrizione dei servizi non siano rilevabili dagli
elaborati tecnici. Inoltre nessun compenso & dovuto
per prestazioni che siano tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalit3,
completezza e corretta realizzazione del servizio
appaltato.
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marktiblichen  Bedingungen, die fir die
Vergabestelle am glinstigsten sind, auszufihren. In
Ausnahmefallen kann der laufende Vertrag fir die,
zur Ausfiihrung des Auswahlverfahrens eines neuen
Auftragnehmers, unbedingt erforderliche Zeit
verlangert werden, sofern die Bedingungen gemaR
Artikel 120 Absatz 11 vorliegen. In diesem Fall ist der
Auftragnehmer verpflichtet, die Vertragsleistungen
zu den gleichen Preisen, Bedingungen und
Konditionen wie im Vertrag zu erbringen.

Der Auftragnehmer muss neben den vorliegenden
besonderen Vertragsbedingungen die
Bestimmungen nach GvD Nr. 36/2023 vom 31. Marz
2023 und dessen Anlagen und LG Nr. 16/2015 i.g.F.,
nach LG Nr. 17/1993 igF. und alle weiteren
einschlagigen Bestimmungen einhalten

ART. 2 AUSSCHREIBUNGSBETRAG UND ENTGELT

Das Entgelt wird durch das den Vertragsabschluss
vorausgehende Verfahren zur Auswahl des
Auftragnehmers und insbesondere durch das
wirtschaftliche Angebot des Zuschlagsempfangers
bestimmt.

Das Entgelt die  Ausfihrung  der
Dienstleistung/der  Lieferung beinhaltet jede
notwendige Ausgabe flir die vollstandige Ausfiihrung
der Dienstleistung gem3B dem Ersuchen um
Einreichung des Voranschlags/Vorschlags oder den
besonderen  Vertragsbedingungen und den
Projektdokumenten. Daher kann kein Entgelt fur
Leistungen gefordert werden, welche zwar nicht
explizit aus den Beschreibungen der
Dienstleistungen, aber aus den technischen
Unterlagen hervorgehen, oder in der Beschreibung
der Leistungen und nicht in den technischen
Unterlagen geregelt sind. AuRerdem ist kein
zusatzliches Entgelt fir Leistungen geschuldet,
welche technisch und ansich fiir die ZweckmaRigkeit,
die Vollstandigkeit und ordnungsgemalle
Durchfiihrung der ausgeschriebenen
Dienstleistungen unerlasslich sind.

fur
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ART. 3 PRESTAZIONI RICHIESTE

[l/i servizio/i/fornitura/e oggetto del presente
contratto devono essere idonei ad espletare le
funzioni che sono loro proprie.

Qualorail contratto abbia ad oggetto una fornitura, i
prodotti devono essere nuovi di fabbrica, privi di vizi
ed idonei ad espletare le funzioni che sono loro
proprie; caratteristiche tecniche, materiali, colori ed
altri particolari dei beni oggetto della fornitura sono

definiti nella documentazione
contrattuale/nell'ordine/nella richiesta di
preventivo/proposta/nell'offerta tecnica ove

presente.

Ove previsti, 'esecutore dovra rispettare i livelli di
servizio di cui alla documentazione di gara/richiesta
di preventivo/proposta, o indicati nella stessa offerta
tecnica eventualmente presentata.

La verifica del rispetto dei livelli di servizio previsti
avverra secondo le modalita e le tempistiche previste
da eco center nella documentazione di gara, nella
richiesta di preventivo/proposta oppure nel
capitolato speciale d'appalto ove allegato.

ART.4 VALIDITA DEI PREZZI - REVISIONE DEI
PREZZ| - CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE

| prezzi offerti tengono conto di tutti gli obblighi ed
oneri posti a carico dell’'esecutore/fornitore dai
documenti contrattuali.

Tali prezzi sono fissi ed immutabili per tutta la durata
del contratto e I'appaltatore non ha diritto di
pretendere ulteriori prezzi e compensi di alcun
genere.

Ai sensi dell’art. 60 del D.Igs. 36/2023 si procede alla
revisione dei prezzi.

La clausola di revisione dei prezzi non apporta
modifiche che alterino la natura generale del
contratto, si attiva al verificarsi di particolari
condizioni di natura oggettiva che determinano una
variazione del costo della fornitura in aumento o in
diminuzione, superiore al 5% dell'importo
complessivo e opera nella misura dell’'80% della
variazione stessa, in relazione alle prestazioni da
eseguire.
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ART.3 GEFORDERTE LEISTUNGEN

Die Dienstleistung/en/Lieferung/en, die Gegenstand
des vorliegenden Vertrags sind, miissen geeignet
sein, die eigenen Funktionen auszuiiben.

Falls der Vertrag eine Lieferung zum Gegenstand hat,
missen die Guter fabrikneu, frei von Mangeln und
geeignet sein, die eigenen Funktionen auszuliben;
technische Eigenschaften, Materialien, Farben und
sonstige Einzelheiten der gelieferten Waren werden
in den Vertragsunterlagen/in der Bestellung/in der
Angebotsanfrage/im technischen Angebot, sofern
vorhanden, festgelegt.

Gegebenenfalls muss der Auftragnehmer die
Serviceniveaus einhalten, die in den
Ausschreibungsunterlagen/Angebotsanfragen/Vors
chlagen festgelegt oder im technischen Angebot
selbst (falls vorhanden) angegeben sind.

Die Uberpriifung der Einhaltung der vorgesehenen
Dienstleistungsebenen erfolgt in Ubereinstimmung
mit den in den Ausschreibungsunterlagen,
Angebotsanfragen/Vorschlagen, oder in den
besonderen Vertragsbedingungen falls beigefligt.

ART. 4 GULTIGKEIT DER PREISE
PREISUBERPRUFUNG -
NEUVERHANDLUNGSKLAUSEL

Die angebotenen Preise berticksichtigen samtliche
Pflichten und Obliegenheiten, welche dem
Auftragsausfihrenden/dem Lieferanten von den
Vertragsunterlagen angelastet werden.

Diese Preise sind fir die gesamte Vertragsdauer fix
und unveranderbar und der Auftragsausfiihrende hat
keinesfalls das Recht, zusatzliche Preise und
Entschadigungen jeglicher Art zu fordern.

Gemal3 Art. 60 GvD Nr. 36/2023 wird die
Preistiberprifung vorgenommen.

Die Preisiiberpriifung nimmt keine Anderungen vor,
die den allgemeinen Charakter des Vertrags
verandern, wird durch das Auftreten besonderer
objektiver Umstiande ausgeldst, die eine Anderung
der Lieferungskosten nach oben oder unten von mehr
als 5 % des Gesamtbetrags bewirken, und gilt im MaR3
von 80 % der Anderung selbst, bezogen auf die zu
erbringenden Leistungen.
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Ai sensi dell’art. 9 e dell’art. 120 comma 9 del D. Lgs.
36/2023 se sopravvengono circostanze straordinarie
e imprevedibili, estranee alla normale alea,
all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di
mercato e tali da alterare in maniera rilevante
I'equilibrio originario del contratto, la parte
svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto
il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione
secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

La rinegoziazione si limita al ripristino dell’originario
equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento,
quale risultante dal bando e dal provvedimento di
aggiudicazione, senza alterarne la sostanza
economica.

In applicazione del principio di conservazione
dell’'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 60 e 120 del D.Igs. 36/2023.

ART.5 GARANZIA DEFINITIVA

Se non é& diversamente previsto nei documenti
contrattuali, I'esecutore € obbligato a norma dell’art.
117 del D.lgs. 36/2023 e dell’art. 36 della L.P. della
Provincia di Bolzano n. 16/2015 a presentare una
garanzia definitiva nella misura del 2% dell'importo
contrattuale, sotto forma di cauzione o di
fideiussione, a scelta dell’offerente, con le modalita di
cui all'art. 106 del D. Lgs. 36/2023.

Se prestata nella forma della garanzia fideiussoria, la
garanzia definitiva deve essere conforme allo
schema-tipo di cui al all’articolo 117, comma 12 D.
Lgs. 36/2023 approvato con decreto del Ministro
delle imprese e del made in Italy di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il
Ministro dell’economia e delle finanze (in atto il D.M.
del 16 settembre 2022 n. 193).

La garanzia definitiva viene prestata a garanzia
dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti
dal contratto e del risarcimento di danni derivanti
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali
somme pagate in piu all’appaltatore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, fatta salva
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Gemal Art. 9 und Art. 120 Absatz 9 GvD Nr. 36/2023
hat die benachteiligte Partei, die das betreffende
Risiko nicht freiwillig ibernommen hat, das Recht, die
Vertragsbedingungen nach Treu und Glauben neu zu
verhandeln, wenn auBergewohnliche und
unvorhersehbare Umstande eintreten, die sich von
der normalen  Entwicklung, den {blichen
Konjunkturschwankungen und dem Marktrisiko
unterscheiden und die das urspriingliche
Gleichgewicht des Vertrags erheblich verandern.

Die Neuverhandlung beschrankt sich auf die
Wiederherstellung des urspringlichen
Gleichgewichts des zu vergebenden Auftrags, wie es
sich aus der  Ausschreibung und der
Zuschlagserteilung ergibt, ohne dessen
wirtschaftliche Substanz zu verandern.

In Anwendung des Grundsatzes der Wahrung des
vertraglichen Gleichgewichts gelten die
Bestimmungen der Artikel 60 und 120 GvD Nr.
36/2023.

ART. 5 ENDGULTIGE SICHERHEIT

Sofern nichts anderes in den Vertragsunterlagen
vorgesehen ist, ist der Auftragsausfiihrende
verpflichtet, im Sinne des Art. 117 GvD 36/2023 und
des Art. 36 des L.G. Nr. 16/2015 des Landes Sudetirol,
eine endglltige Sicherheit in Hohe von 2% des
Vertragspreises, je nach Wahl des Bieters entweder
in Form einer Kaution oder Burgschaft nach den
Modalitdten des Art. 106 GvD 36/2023, vorzulegen.
Ist die endgtiltige Sicherheit in Form der Birgschaft
geleistet, muss sie der Standardvorlage gemaR Art.
117, Absatz 12 des GvD Nr. 36/2023, genehmigt
durch Dekret des Ministers fiir Unternehmen und
Made in ltaly in Absprache mit dem Minister fir
Infrastruktur und Verkehr und dem Minister fir
Wirtschaft und Finanzen, entsprechen (aktuell DM
vom 16. September 2022 Nr. 193).

Die endgtiltige Sicherheit wird geleistet als Garantie
fur die Erfullung sdmtlicher sich aus dem Vertrag
ergebenden Verpflichtungen und dem etwaigen
Schadenersatz bei Nichterfillung derselben, sowie
als Garantie fir die Rickerstattung jener Betrage, die
dem Auftragnehmer ausbezahlt wurden, aber die
Summe der Endabrechnung Ubersteigen. Davon
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comunque la risarcibilitd del maggior danno verso
I'appaltatore.

eco center ha il diritto di valersi della garanzia
definitiva nei limiti dell'importo massimo garantito,
per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il
completamento delle prestazioni contrattuali nel
caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell'esecutore e ha il diritto di valersi della garanzia
per procedere al pagamento di quanto dovuto
dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione del
contratto.

Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro
non é dovuta alcuna garanzia.

ART. 6 SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL
CONTRATTO

In materia di subappalto valgono le disposizioni
previste in materia dall’art. 119 del D.lgs. 36/2023.

Il subappalto € ammesso solo previa autorizzazione
della stazione appaltante.

Nei casi in cui eco center rilevi che il subappaltatore,
al momento della richiesta di autorizzazione, non era
in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, procede
alla revoca della predetta autorizzazione e alla
segnalazione del fatto alle autorita competenti.

Non & subappalto la mera consegna nel luogo di
esecuzione del contratto dei beni, con relativa
distribuzione neilocali da parte di un soggetto terzo.

L’'affidatario € tenuto a curare il coordinamento di
tutti i subappaltatori, al fine di rendere gli specifici
piani di sicurezza redatti dai singoli subappaltatori
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento
temporaneo o di consorzio tale obbligo incombe sul
mandatario (art. 119 co.15 del D. Lgs. 36/2023).
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unbeschadet bleibt auf jeden Fall der Ersatz des
Mehrschadens zu Lasten des Auftragnehmers.

eco center hat das Recht, die endgiiltige Sicherheit im
AusmaB des garantierten Hochstbetrages fiir die
zusatzlichen Ausgaben, die fir die Fertigstellung der
Vertragsleistungen anfallen sollten, geltend zu
machen, wenn die Vertragsaufhebung dem
Auftragsausfiihrenden angelastet wurde.

Ebenso hat die Vergabestelle das Recht die Sicherheit
flr die Bezahlung der vom Auftragsausfiihrenden
geschuldeten Betrdge flir die Nichterflllung
aufgrund der Nichtbefolgung der Bestimmungen und
der Vorschriften der Kollektivvertrage, der Gesetze
und Verordnungen (ber die Wahrung, Schutz,
Versicherung, Flirsorge und physische Sicherheit der
fir die Ausfiihrung des Vertrages zustandigen
Arbeiter, geltend zu machen.

Bei Vergaben mit einem Betrag unter 40.000 Euro
muss keine Sicherheit geleistet werden.

ART. 6 UNTERVERGABE UND VERBOT DER
VERTRAGSABTRETUNG

Fir die Untervergabe gelten die Bestimmungen
gemal Art. 119 GvD 36/20283.

Die Untervergabe ist nur nach Genehmigung der
Vergabestelle zulassig.

In den Féllen, in denen eco center feststellt, dass der
Unterauftragnehmer zum Zeitpunkt des
Genehmigungsantrags nicht die vorgeschriebenen
subjektiven Anforderungen erflllte, widerruft er die
Genehmigung und nimmt die diesbezigliche
Meldung an die zustéandigen Behoérden vor.

Die einfache Ubergabe der Giiter am Ausfiihrungsort
des Vertrages mit der entsprechenden Verteilung in
den R&umen seitens Dritter, gilt nicht als
Unterauftrag.

Der Auftragnehmer muss die Koordinierung aller
Unterauftragnehmer gewéhrleisten, so dass die von
den einzelnen Unterauftragnehmern erstellten
spezifischen Sicherheitsplane untereinander und mit
dem vom Auftragnehmer vorgelegten Plan
Ubereinstimmen. Im Falle einer Bietergemeinschaft
oder eines Konsortiums obliegt diese Pflicht dem
federfuhrenden Unternehmen (Art. 119 Abs.15 GvD
Nr. 36/2023).
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Il contraente principale e il subappaltatore sono
responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del
contratto di subappalto (art. 119 co. 6 del D. Lgs.
36/2023).

L'esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne
eco center da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e
colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'esecutore & solidalmente responsabile con il
subappaltatore degli adempimenti, da parte di
quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente (art. 119 co.12 D. Lgs. 36/2023).

E fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla
stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome
del subcontraente, I'importo del contratto, |'oggetto
del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Il contratto d’appalto non puo essere ceduto, pena la
nullita dellatto di cessione, come disposto
dall’articolo 119 co.1 secondo periodo del D. Lgs.
36/2023.

ART. 7 TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DELLE
PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Il tempo utile per l'esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto & stabilito nella
documentazione contrattuale, ovvero nella richiesta
di preventivo/proposta ed eventuali allegati tecnici,
oppure nell'ordine trasmesso da eco center al
fornitore.

Entro tale termine devono essere anche presentate al
direttore dell’esecuzione tutte le certificazioni
eventualmente richieste relative ai materiali e le
dichiarazioni di conformita relative alla fornitura
effettuata.

Per le forniture che richiedono [linstallazione, il
termine di ultimazione si intende osservato con la
posa in opera dei prodotti aregola d’arte. [l termine di
ultimazione per i prodotti costituiti da un complesso
di piu parti si intende compiuto quando tutte le parti
siano state consegnate e poste in opera e siano state
presentate tutte le certificazioni relative ai materiali
e tutte le dichiarazioni di conformita relative alla
fornitura effettuata.
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Der Auftragnehmer und der Unterauftragnehmer
haften der Vergabestelle gegenilber
gesamtschuldnerisch  fliir die Leistungen, die
Gegenstand des Unterauftrags sind (Art. 119 Abs.6
GvD Nr. 36/2023).

Der Auftragsausfiihrende verpflichtet sich eco center
von allen Anspriichen Dritter fiir Gegebenheiten und
Verschulden, welche dem Unterauftragnehmer oder
seinen Gehilfen zurechenbar sind, frei- und schadlos
zu halten.

Der Auftragsausfihrende haftet
gesamtschuldnerisch mit dem Unterauftragnehmer
fur die Erflllung der geltenden Sicherheitspflichten,
die Letzterem obliegen (Art. 119 Abs.12 GvD Nr.
36/2023).

Der Auftragnehmer hat die Pflicht, der Vergabestelle,
fir alle Untervertrage den Namen des
Unterauftragnehmers, den Vertragsbetrag, den
Gegenstand der anvertrauten Arbeiten, Leistungen
oder Lieferungen mitzuteilen.

Der Vertrag darf bei sonstiger Nichtigkeit des
Abtretungsaktes, wie von Art. 119 Abs.1 zweiter Satz
des GvD Nr. 36/2023 vorgesehen, nicht abgetreten
werden.

ART. 7 FERTIGSELLUNGSFRIST DER
VERTRAGSLEISTUNGEN
Die Frist far die Fertigstellung der

vertragsgegenstandlichen Leistungen ergibt sich aus
den Vertragsunterlagen, bzw. aus dem Ersuchen um
Voranschlag/Vorschlag und etwaigen technischen
Anlagen, oder noch aus der von eco center an den
Lieferanten Gbermittelten Bestellung.

Innerhalb dieser Frist missen dem Verantwortlichen
fir die Vertragsausfiihrung auch alle eventuellen
angefragten Bescheinigungen Uber die Materialien
und die Konformitatserklarungen zur
durchgefiihrten Lieferung vorgelegt werden.

Die Fertigstellungsfrist der Guter, welche aus
mehreren Teilen bestehen, gilt als erflllt, wenn alle

Teile Ubergeben und verlegt, sowie alle
Bescheinigungen der Materialen und
Konformitatserklarungen  der  durchgefiihrten

Lieferung vorgelegt wurden.
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E onere dell’esecutore comunicare al direttore
dell’'esecuzione I'avvenuta ultimazione del servizio. I
direttore dell’esecuzione procede entro cinque giorni
dalla predetta comunicazione alle necessarie
constatazioni in contraddittorio con I'esecutore e in
caso di esito positivo emette il certificato di
ultimazione nei successivi cinque giorni e lo invia al
RUP, il quale ne rilascia copia conforme
all'appaltatore (art. 121 comma 9 secondo periodo D.
Lgs. 36/2023).

ART.7-BISANDAMENTO DELLE PRESTAZIONI
L’appaltatore ha il dovere di eseguire le prestazioni
con ritmi tali da rispettare il termine contrattuale
d’'ultimazione senza compromettere la loro ottimale
esecuzione.

Le modalita e le tempistiche di esecuzione devono
comunque essere concordate con il direttore
dell'esecuzione.

eco center si riserva in ogni modo il diritto di stabilire
I'esecuzione di una determinata prestazione entro un
congruo termine perentorio e di disporre I'ordine di
esecuzione di servizi/forniture particolari nel modo
che riterra piu conveniente, in relazione alla buona
esecuzione del servizio/della fornitura, alla
prestazione di servizi/forniture esclusi/e dall'appalto
ed a esigenze manutentive, senza che I'esecutore
possa rifiutarsi o richiedere speciali compensi.

ART. 8 SPOSTAMENTO DEL TERMINE DI
ULTIMAZIONE - PROROGA E SOSPENSIONE

Costituiscono motivi di spostamento del termine di
ultimazione quelli connessi a causa di forza maggiore,
comprovati con valida documentazione. L’esecutore,
in tali casi, deve dare comunicazione ad eco center
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Es obliegt dem Auftragsausfilhrenden, dem
Verantwortlichen fiir die Vertragsausfihrung die
erfolgte Fertigstellung der Dienstleistung
mitzuteilen.  Der  Verantwortliche die
Vertragsausfiihrung fuhrt mit dem
Auftragsausfiihrenden die erforderlichen
Uberpriifungen innerhalb von fiinf Tagen ab
obengenannter Mitteilung durch, erldsst bei
positivem Ausgang die Bescheinigung Uber die
Fertigstellung innerhalb der nachfolgenden fiinf Tage
und Ubermittelt diese dem einzigen
Verfahrensverantwortlichen, welcher dem
Auftragnehmer (gemaR Art. 121 Abs. 9, 2 Abschnitt,
GvD Nr. 36/2023) gleichlautende Kopie ausstellt.

far

ART. 7-BIS ABLAUF DER LEISTUNGEN

Der Auftragsausfihrende hat die Pflicht, den
zeitlichen Ablauf der Leistungen so zu gestalten, dass
die vertragliche Fertigstellungsfrist eingehalten wird,
ohne dass dabei die bestmogliche Ausfiihrung der
Dienstleistungen beeintrachtigt wird.

Die Modalitdten und die Fristen der Ausfiihrung
missen auf jeden Fall mit dem Verantwortlichen fir
die Vertragsausfiihrung vereinbart werden.

Eco center behilt sich auf jeden Fall das Recht vor, die
Ausfiihrung einer bestimmten Dienstleistung
innerhalb  einer angemessenen Ausschlussfrist
festzusetzen und zu verfiigen, dass der Ablauf der
Ausfihrung von besonderen
Dienstleistungen/Lieferungen auf eine Weise erfolgt,
welche in Bezug auf die fachgerechte Ausfiihrung der
Dienstleistung/Lieferung, auf die Ausfiihrung der
vom Auftrag ausgeschlossenen
Dienstleistungen/Lieferungen und auf  die
Instandhaltungserfordernisse als die vorteilhafteste
erscheint, ohne dass der Auftragsausfiihrende sich
weigern oder zuséatzliche Entgelte fordern kann.

ART. 8 AUFSCHUB DER FERTIGSTELLUNGSFRIST -
FRISTVERLANGERUNG UND AUSSETZUNG

Grinde fur den Aufschub der Fertigstellungsfrist sind
Ereignisse, welche auf héhere Gewalt
zurlickzuftihren sind und entsprechend
nachgewiesen werden kénnen. In diesen Fallen muss
der Auftragsausfiihrende der eco center innerhalb
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entro tre giornidal verificarsi dell'evento e comunque
entro il termine contrattuale.

Sull’istanza di proroga del termine decide il RUP
sentito il DEC, entro trenta giorni dal suo ricevimento
(Art. 121 co.8 del D. Lgs. 36/2023).

Durante I'esecuzione del servizio/della fornitura, il
direttore  dell’esecuzione  potra  sospendere
totalmente o parzialmente I'esecuzione nei casi e con
le modalita di cui all’art. 121 del D. Lgs. 36/2023 e
dell’Allegato 11.14 del D.Igs. 36/2023.

ART. 9 PENALE PER RITARDO NELL'ULTIMAZIONE
DEL SERVIZIO

Se non é diversamente previsto nei documenti
contrattuali, la penale pecuniaria per il ritardo
nell'ultimazione del servizio/della fornitura in
conformita a quanto previsto dall'art. 126, comma 1
del D. Lgs. 36/2023 ¢ stabilita nella misura dell'1 per
mille per ogni giorno di ritardo.

Le penali dovute per il ritardato adempimento non
possono superare complessivamente il dieci per
cento dellammontare netto contrattuale (art. 126
comma 1del D.Lgs.36/2023); & fattasalvalarichiesta
di risarcimento dei maggiori danni.

Il superamento dei termini contrattuali per fatto
dell’appaltatore costituisce titolo per la risoluzione
del contratto e per larelativarichiesta dirisarcimento
danni.

Nel caso di superamento del termine contrattuale,
salva comunque la facolta di eco center di risolvere il
contratto, all'appaltatore pud essere assegnato un
termine per l'esecuzione dei servizi/forniture, con
applicazione della conseguente penale, dandogli le
prescrizioni ritenute necessarie.

Resta altresi salvo il diritto di eco center dirisolvere il
contratto, in corso di esecuzione dello stesso, in
presenza di circostanze che, a insindacabile giudizio
del direttore dell’esecuzione, possano
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von drei Tagen ab Eintreten des Ereignisses und auf
jedem Fall innerhalb der Vertragsfrist, die
entsprechende Mitteilung machen.

Uber den Antrag auf Fristverlangerung entscheidet
der einzige Verfahrensverantwortliche nach
Anhorung des Direktors der Ausfiihrung innerhalb
von 30 Tagen ab Eingang des Antrages (Art. 121
Abs.8 GvD Nr. 36/2023).

Wihrend der Durchfiihrung der
Dienstleistung/Lieferung kann der Verantwortliche
fir die Vertragsausfiihrung die vollstindige oder
teilweise Aussetzung der Ausfiihrung in den Fallen
und nach den Modalitaten gema Art. 121 GvD Nr.
36/2023 Anhang 11.14 des GvD 36/2023 anordnen.

ART. 9 VERZUGSSTRAFE WEGEN VERSPATETER
FERTIGSTELLUNG DER DIENSTLEISTUNG

Sofern nichts anderes in den Vertragsunterlagen
vorgesehen ist, wird die Verzugsstrafe fiir die
verspatete Fertigstellung der
Dienstleistung/Lieferung in Ubereinstimmung mit
dem, was von Art. 126 Abs.1 GvD Nr. 36/2023
vorgesehen ist, im Ausmall von 1 Promille des
Nettovertrags-betrags fir jeden Verzugstag,
festgelegt.

Die geschuldeten Verzugsstrafen fiir die verspatete
Erflllung dirfen insgesamt nicht héher als 10
Prozent des Nettovertragsbetrags sein (Art. 126
Abs.1 GvD Nr. 36/2023) unbeschadet der
Mehrschadensersatzforderungen.

Das Uberschreiten der vertraglich festgesetzten
Fristen durch Verschulden
des Auftragsnehmers
Vertragsaufhebung und zur
Schadenersatzforderung. Bei Uberschreiten der
Vertragsfrist, wird dem Auftragsausfiihrenden,
unbeschadet der Befugnis des Auftraggebers auf
Vertragsaufhebung, eine Frist flr die Ausfihrung der
Dienstleistungen/Lieferungen eingerdumt. Dabei
wird die entsprechende Verzugsstrafe angewandt
und der Auftragsausfiihrende erhilt die notwendigen
Anweisungen.

Unberihrt bleibt das Recht der eco center auf
Aufhebung des Vertrags im Laufe dessen Ausfiihrung
beim Vorliegen von Umstinden, die nach
unanfechtbarem Ermessen des Verantwortlichen fir
die Vertragsausfiihrung die ordnungsgemafRe und

berechtigt zur
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compromettere laregolare e puntuale esecuzione del
servizio.

Il direttore dell’'esecuzione determina nel certificato
di ultimazione I'ammontare delle penali previste nel
contratto per il caso di ritardata esecuzione. La
detrazione viene effettuata sul certificato di
pagamento.

In caso di servizi con prestazioni periodiche e
continuative e con pagamento frazionato
'ammontare delle penali verra determinato nei
rispettivi certificati di pagamento. La detrazione
viene effettuata sui singoli certificati di pagamento.
In caso di fornitura a consegne ripartite e con
pagamento frazionato 'ammontare delle penali verra
determinato nei rispettivi certificati di pagamento. La
detrazione viene effettuata sui singoli certificati di
pagamento.

ART. 10 PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali
penalita, sara effettuato secondo le scadenze e le
modalita stabilite nelladocumentazione contrattuale.

Le modalita di fatturazione sono stabilite all'interno
delle "Note importanti per il fornitore" contenute
nell'ordine.

Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare il
codice identificativo di gara (CIG) ed eventualmente
CUP.

E previsto il pagamento diretto del subappaltatore da
parte della stazione appaltante ai sensi dell’art. 49,
comma 3 L.P. 16/2015 salvo diversa indicazione da
parte del subappaltatore stesso.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque
ove vi siano fatture in pagamento, eco center
procedera ad acquisire, anche per il subappaltatore, il
documento unico di regolarita contributiva (DURC),
attestante la regolarita in ordine al versamento dei
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti.
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termingerechte Ausfihrung der Dienstleistung
gefahrden kénnen.

Der Verantwortliche fiir die Vertragsausfilhrung legt
in der Bescheinigung Giber die Fertigstellung die Hohe
der vertraglich vorgesehenen Strafen im Falle
verspateter Ausfihrung fest.

Der Abzug ist in der Zahlungsbescheinigung mit
inbegriffen.

Im Fall von Dienstleistungen mit regelmaBig
wiederkehrenden oder dauernden Leistungen und
mit Teilzahlung, wird der Betrag der Vertragsstrafen
in den Entsprechenden Zahlungsbescheinigungen
bestimmt. Der Abzug ist in den einzelnen
Zahlungsbescheinigungen mit inbegriffen.

Im Fall von Lieferungen mit mehreren Ubergaben und
Teilzahlung wird der Betrag der Vertragsstrafen in
den entsprechenden Zahlungsbescheinigungen
bestimmt. Der Abzug ist in den einzelnen
Zahlungsbescheinigungen mit inbegriffen.

ART. 10 ZAHLUNGEN

Die Bezahlung des Entgelts erfolgt, abzlglich
eventueller Vertragsstrafen, gemaf3 den Fristen und
Modalitaten, die in den Vertragsunterlagen
festgelegt sind.

Die Modalitdaten der Rechnungsstellung sind in den
"wichtigen Hinweise flr Lieferanten" in der
Bestellung festgestellt.

Jede Rechnung muss zwingend den CIG-Code und
ggf. Einheitskode CUP enthalten.

Es ist die direkte Bezahlung des
Unterauftragnehmers seitens der Vergabestelle
gemall Art. 49 Abs. 3 L.G. 16/2015 vorgesehen.
sofern der Unterauftragnehmer selbst nicht anders
entscheidet.

Far die Zahlung des Entgelts und auf jedem Fall bei
Vorliegen offener Rechnungen, wird eco center auch
fiir den Unterauftragnehmer die Bescheinigung Giber

die ordnungsgemiBe Beitragszahlung (DURC)
einholen,

welche die ordnungsgemidRe Einzahlung der
verpflichtenden Farsorge- und
Versicherungsbeitrage fiir Arbeitsunfille und
Berufskrankheiten der Angestellten bestatigt.
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ART. 10-BIS ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Il valore dell'eventuale anticipazione del prezzo viene
calcolato nella misura e con le modalita previste
dall'art. 125, comma 1 del D. Lgs. 36/2023.
L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione
stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
Con riferimento alla garanzia fideiussoria
assicurativa di cui all’art. 125 comma 1 del d.Igs.
36/2023 essa deve essere prestata in conformita allo
schema-tipo di cui all’articolo 117, comma 12 D. Lgs.
36/2023 approvato con decreto del Ministro delle
imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, oggi il D.M. del 16
settembre 2022 n. 193 ed ¢ efficace anche in caso di
omesso o ritardato pagamento delle somme dovute

a titolo di premio da parte dell'esecutore.

Sono esclusi dal riconoscimento dell’anticipazione i
contratti per prestazioni di forniture e di servizi a
esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa
essere, per loro natura, regolata da apposito
cronoprogramma o il cui prezzo & calcolato sulla base
del reale consumo, nonché i servizi che, per la loro
natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non
necessitano della predisposizione di attrezzature o di
materiali.

ART. 11 SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

eco center, al fine di garantire la puntuale osservanza
delle clausole contrattuali, pud sospendere i
pagamenti all’esecutore cui sono state contestate
inadempienze, fino a che non si sia posto in regola con
gli obblighi contrattuali.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita contributiva (DURC)
relativo al personale dipendente dell’affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e
cottimidicuiall’art. 119 del D.Igs. 36/2023 impiegato
nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante
trattiene dal certificato di pagamento I'importo
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ART. 10-BIS VORSCHUSSZAHLUNG

Der ev. Preisvorschuss wird in Héhe und nach den
Modalitaten gemaB Art. 125 Abs. 1 GvD Nr. 36/2023
berechnet.

Die Zahlung des Vorschusses setzt voraus, dass eine
Bank- oder Versicherungsgarantie in Hohe des
Vorschusses geleistet wird, erhoht um den
gesetzlichen Zinssatz flr den Zeitraum, der fiir die
Rickforderung des Vorschusses gemald dem Zeitplan
der Leistungserbringung erforderlich ist.

Mit Bezug auf die Versicherungsbirgschaft gemaf
Art. 125 Absatz 1 des GvD 36/2023 muss diese in
Ubereinstimmung mit  der  Standardvorlage
bereitgestellt werden, gemal3 Art. 117 Absatz 12
GvD 36/2023, genehmigt durch das Dekret des
Ministers fir Unternehmen und Made in ltaly, in
Absprache mit dem Minister fiir Infrastruktur und
Verkehr und dem Minister fir Wirtschaft und
Finanzen, heute das MD vom 16. September 2022 Nr.
193, und ist wirksam, auch im Falle einer
unterlassenen oder verspateten Zahlung der falligen
Pramienbetrage durch den Auftragnehmer.

Liefer- und Dienstleistungsvertrage, die sofort
ausgefiihrt werden oder deren Ausfiihrung aufgrund
ihrer Natur nicht durch einen spezifischen Zeitplan
geregelt werden kann, sind von der Zahlung des
Vorschusses ausgeschlossen. Dies gilt auch fur
Vertrage, bei denen der Preis auf der Grundlage des
tatsachlichen Verbrauchs berechnet wird, sowie fur
Dienstleistungen, die auf intellektuellen Leistungen
beruhen oder bei denen keine Ausriistung oder
Materialien erforderlich sind.

ART. 11 AUSSETZUNG DER ZAHLUNGEN

Um die genaue Einhaltung der Vertragsklauseln zu
gewdhrleisten, kann eco center die Aussetzung der
Zahlungen an den Auftragsausfihrenden, dem
Nichterfillungen angelastet worden sind, bis zur
ordnungsgemafen Erflllung der Vertragspflichten
verfligen.

Bei Nichterfillung der Beitragspflicht, welche aus der
DURC-Bescheinigung betreffend das bei der
Vertragserfillung  eingesetzte  Personal des
Auftragnehmers oder Unterauftragnehmers oder der
Inhaber von Unter- oder Akkordauftragen gemaf
Art. 119 GvD 36/2023 hervorgeht, nimmt die
Vergabestellte auf die Zahlungsbescheinigung einen
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corrispondente all'inadempienza per il successivo
versamento diretto agli enti previdenziali e
assicurativi (art. 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023).

eco center, in ottemperanza alle disposizioni previste
dall’art. 48bis del DPR 29 settembre 1973,n. 602, con
le modalita di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 del
Ministero dell’economia e delle finanze, per ogni
pagamento di importo superiore a 5.000,00
(cinquemila/00) Euro, procedera a verificare se il
beneficiario &€ inadempiente all’'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o piu cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari
almeno a tale importo.

In caso diinadempimento, decorsi sessanta giorni, eco
center procedera ai sensi dell’art. 3, commi 5 e 6 del
DPR n. 602/1973.

ART. 12 CERTIFICATO DI VERIFICA DI
CONFORMITA O DI REGOLARE ESECUZIONE

Il responsabile unico del progetto controlla
'esecuzione del contratto congiuntamente al
direttore dell’'esecuzione.

Il certificato di verifica di conformita € rilasciato
previo accertamento che le prestazioni sono state
eseguite nei tempi stabiliti, a regola d’arte ed in
conformita, in termini di quantita e qualita, alle
prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e
eventualmente nelle condizioni migliorative offerte
in sede di aggiudicazione o affidamento.

Il certificato di verifica di conformita viene trasmesso
per la sua accettazione all'appaltatore che deve
firmarlo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento
dello stesso.

All'atto della firma egli pud aggiungere le
contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle
operazioni di verifica di conformita (art. 37 comma 4
dell’Allegato 11.14 del D. Lgs. 36/2023).

Nel caso diservizidiimporto inferiore alla sogliadi cui
all'art. 14 del D.Igs. 36/2023 il certificato di verifica di
conformita € sostituito dal certificato di regolare
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Abzug im AusmaRB der festgestellten Nichterfillung
vor. Dieser Betrag wird von der Vergabestelle direkt
an die zustandigen Farsorge- und
Versicherungsanstalten tiberwiesen (Art. 11, Abs. 6
GvD Nr. 36/2023).

Fir jede Zahlung Uber 5.000,00.-(funftausend/00)
Euro Giberpriift eco center gemal Art. 48bis DPR vom
29. September 1973, Nr. 602, nach den Modalitaten
gemal M.D.vom 18. Janner

2008, Nr. 40, des Ministeriums fur Wirtschaft und
Finanzen, ob der Beglinstigte der Zahlungspflicht
nachgekommen ist, die sich aus der Zustellung von
einem oder mehreren
Zahlungsbescheiden

Gesamtbetrag ergibt.
Falls eine Nichterflillung des Beglinstigten vorliegt,
nach Ablauf von sechzig Tage, eco center wird gemaf3
Art. 3, Abss. 5 und 6 vorgehen.

Uber mindestens diesen

ART. 12 BESCHEINIGUNG UBER DIE PRUFUNG

DER KONFORMITAT ODER UBER DIE
ORDNUNGSGEMAGRGE AUSFUHRUNG DER
DIENSTLEISTUNG

Der einzige Verfahrensverantwortliche pruft

gemeinsam mit dem Verantwortlichen fir die
Vertragsausfiihrung die Ausfiihrung des Vertrags.
Die Bescheinigung Gber die Priifung der Konformitat
wird ausgestellt, nachdem vorab Gberprift wurde,
dass die Dienstleistungen innerhalb  der
festgesetzten Frist sowie fachgerecht ausgefiihrt
wurden und dass sie in quantitativer und qualitativer
Hinsicht mit den in den Vertragsunterlagen
enthaltenen Vorschriften und gegebenenfalls mit den
beim Zuschlag oder bei der Vergabe des Auftrags
angebotenen Verbesserungsbedingungen
Ubereinstimmen.

Die Bescheinigung Uber die Konformitatsprifung
wird dem Auftragsausfiihrenden fiir die Annahme
Ubermittelt und von diesem innerhalb von 15
(finfzehn) Tagen ab deren Erhalt unterzeichnet.
Anlasslich der Unterzeichnung kann er die fir
angemessen erachteten Beanstandungen zur
Konformitatsprifung hinzuftigen (Art. 37, Abs. 4 der
Anlage 11.14 GvD 36/2023).

Im Falle von Dienstleistungen, die unterhalb des
Schwellenwertes gemal3 Artikel 14 GvD 36/2023
liegen, wird die Bescheinigung Giber die Prifung der
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esecuzione emesso dal direttore dell’esecuzione e
confermatodal RUP (art. 116 comma 7 ed 8 del D. Lgs.
36/2023 ed art. 38 dell'Allegato 11.14 del D.lgs.
36/2023).

ART. 12-BIS FORNITURE RIFIUTATE

Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in
qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni di
contratto.

Il fornitore ha I'obbligo di ritirare e di sostituire a sua
cura e spese i prodotti rifiutati. Salva diversa
previsione contenuta nella documentazione
contrattuale/nella richiesta di preventivo/proposta,
nell'offerta tecnica ove presentata/nel capitolato
speciale ove allegato, il ritiro o la sostituzione devono
avvenire entro 10 giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione del rifiuto da parte del direttore
dell’'esecuzione.

Inviadieccezione, le forniture di beni che presentano
difetti di lieve entita o non perfettamente conformi
alle prescrizioni di contratto, possono essere
accettate con adeguata riduzione del prezzo.

Decorso inutilmente il termine per il ritiro o la
sostituzione, eco center ha facolta di spedire al
fornitore i beni rifiutati, ovvero di trattenerli nei
magazzini o nei locali di consegna, a spese dello
stesso. Qualora i prodotti rifiutati non siano ritirati
entro il termine di 10 giorni & applicata una penalita
pari al 2% dell'importo dei prodotti da ritirare, salva
diversa previsione contenuta nella documentazione
contrattuale. La penalita é trattenuta sull'ammontare
dei pagamenti dovuti al fornitore o sulla cauzione.

eco center non risponde di cali, furti e
danneggiamenti durante la permanenza di cui sopra
delle forniture rifiutate.

In ogni caso é fatta salva I'applicazione delle penalita
previste allart. 9 delle presenti condizioni
contrattuali.
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Konformitdt von der Bescheinigung Uber die
ordnungsgemalie Ausfiihrung, die vom
Ausfiihrungsleiter ausgestellt und vom EPV bestétigt,
ersetzt (Art. 116 Absitze 7 und 8 des GvD 36/2023
und Artikel 38 des Anhangs 11.14 des GvD 36/2023).

ART. 12-BIS ABGELEHNTE LIEFERUNGEN

Es werden die Lieferungen, welche Mangel aufweisen
oder in irgendeiner Weise nicht den
Vertragsvorgaben entsprechen, abgelehnt.

Der Lieferant ist verpflichtet, die abgelehnten Giter
selbst und auf eigene Kosten zurlickzunehmen.
Sofern nichts anderes in den
Vertragsunterlagen/Ersuchen um
Voranschlag/Vorschlag/technischem Angebot falls
vorhanden/in den besonderen Vertragsbedingungen
falls beigefligt, vorgesehen ist, muissen die
Ricknahme und der Austausch innerhalb von 10
Tagen ab Erhalt der Mitteilung tber die Ablehnung
des Verantwortlichen flr die Vertragsausfiihrung
erfolgen.

Ausnahmsweise konnen gelieferte Gilter, welche
geringfligige Mangel aufweisen oder nicht vollstandig
den vertraglichen Vorgaben entsprechen,
angenommen werden, mit angemessener
Reduzierung des Preises.

Nach Ablauf der Frist fiir die Ricknahme oder den
Austausch, kann eco center dem Lieferanten die
abgelehnten Giter zurtickschicken oder dieselben in
den eigenen Lager- oder Ubergaberdumen auf

Kosten des Lieferanten aufbewahren. Falls die
abgelehnten Giter nicht innerhalb von 10
Tagen zurlickgenommen werden, wird eine

Vertragsstrafe in Hohe von 2% des Betrages der
zurlickzunehmenden Giiter angewandt, sofern nichts
anderes in den Vertragsunterlagen vorgesehen ist.
Die Vertragsstrafe wird auf den Zahlungsbetrag,
welcher dem Lieferanten geschuldet ist, oder auf die
Kaution einbehalten.

Wihrend des obengenannten Zeitraumes haftet eco
center nicht fiir die Verminderungen, Diebstdhle oder
Beschadigungen der abgelehnten Lieferungen.

Die vom Art. 9 dieser Vertragsbedingungen
vorgesehenen Vertragsstrafen bleiben aufrecht.
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ART. 13 RESPONSABILITA DELL‘APPALTATORE

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 c.c., I'appaltatore
risponde per la difformita e i vizi della prestazione,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla
stazione appaltante prima che il certificato di
conformita odiregolare esecuzione assuma carattere
definitivo (art. 116 comma 3 del D. Lgs. 36/2023).

Con I'emissione del certificato di verifica di
conformita delle forniture o di regolare esecuzione, il
fornitore non & esonerato dalla responsabilita ai sensi
dell'art. 1490 del codice civile per eventuali difetti ed
imperfezioni, che non siano emersi al momento
dell’emissione del certificato, ma vengano in seguito
accertati. In tal caso il fornitore & invitato da eco
center ad assistere in proprio o per mezzo di suoi
rappresentanti, ad eventuali visite d’accertamento,
dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto.

Il fornitore non pud invocare |'accettazione di partite
della stessa fornitura avvenuta in precedenti prove,
come argomento a suo favore nel caso di rifiuto di
partite in consegne successive.

ART. 13-BIS CUSTODIA DELLE FORNITURE
L'obbligo di custodia dei beni forniti e trasferito ad
eco center contestualmente al rilascio del certificato
di regolare esecuzione della fornitura o di regolare
esecuzione.

ART. 14 ESECUZIONE DEI SERVIZI/FORNITURE

L'appaltatore che non esegue personalmente il
servizio/la fornitura deve comunicare ad eco center il
nominativo della persona, fornita dei requisiti di
idoneita tecnici e morali, che lo rappresenta
nell’esecuzione del servizio/della fornitura.
L’appaltatore rimane responsabile dell’operato del
suo rappresentante.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, previa
motivata comunicazione all’'esecutore, eco center ha
diritto di esigere il cambiamento immediato del suo
rappresentante, senza che per cid spetti
alcun’indennita all’esecutore o al suo rappresentante.
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ART. 13 HAFTUNG DES AUFTRAGNEHMERS
Vorbehaltlich der Regelung des Art. 1669 ZGB, haftet
der Auftragnehmer fiir Abweichungen und Mangel
der Leistung, auch wenn sie erkennbar waren, sofern
sie von der Vergabestelle vor der erlangten
Endgtiltigkeit der Bescheinigung tiber die Priifung der
Konformitdt oder U(ber die ordnungsgemaBe
Ausfihrung, angezeigt wurden (Art. 116 Abs.3 GvD
36/2023).

Die Ausstellung der Bescheinigung tber die Prifung
der Konformitidt oder Uber die ordnungsgemalRe
Ausfiihrung befreit den Lieferanten nicht von der
Haftung flr etwaige Mangel im Sinne des Art. 1490
ZGB die nicht bei Ausstellung der Bescheinigung
aufgetreten sind, sondern erst im Nachhinein
festgestellt wurden. In diesem Fall wird der Lieferant
von eco center aufgefordert, selbst oder durch seine
Vertreter, einem eventuellen Kontrollbesuch
beizuwohnen, da er daflr uneingeschrankt haftet.
Bei Ablehnung der nachfolgenden Partien, kann der
Lieferant sich nicht auf die Annahme von vorherigen
Partien derselben Lieferung berufen.

ART. 13-BIS VERWAHRUNG DER LIEFERUNGEN
Die - Verwahrungspflicht fur die gelieferten Giter
wird der eco center gleichzeitig mit der Ausstellung

der Bescheinigung Uber die Prifung der
ordnungsgemiBen Ausfiihrung der Lieferung
Ubertragen.

ART. 14 AUSFUHRUNG DER

DIENSTLEISTUNGEN/LIEFERUNGEN

Der Auftragnehmer, der die Dienstleistung nicht
persdnlich ausfihrt, muss eco center den Namen der
Person, die Giber die technischen und

moralischen Anforderungen verfiigt und ihn bei der
Ausfiihrung der Dienstleistung vertritt, mitteilen.
Der Auftragnehmer haftet fiir die Tatigkeit seines
Vertreters.

Liegen schwerwiegende und gerechtfertigte Griinde
vor, hat eco center das Recht, nach vorheriger
begriindeter Mitteilung an den
Auftragsausfiihrenden, den sofortigen Ersatz des
Vertreters des Auftragsfilhrenden zu fordern, ohne
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L'esecutore dovra provvedere all’esecuzione del
servizio/dellafornitura con personale tecnico idoneo,
numericamente adeguato alle necessita di luogo di
esecuzione del contratto.

L'esecutore & tenuto a garantire la disciplina ed il
buon ordine di luogo di esecuzione del contratto.

ART. 15 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Sara obbligo dell'appaltatore di  adottare
nell’esecuzione dei servizi/delle forniture, le misure e
le cautele necessarie a garantire lavitae laincolumita
degli operai, delle persone addette al servizio e dei
terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a
beni pubblici e privati.

La responsabilita nel caso di infortuni e
danneggiamenti ricadra sull’appaltatore nonché sul
personale addetto alla direzione e sorveglianza del
servizio.

L’appaltatore inoltre assume ogni responsabilita ed
onere derivanti da diritti di proprieta intellettuale da
parte diterziin ordine ai servizi.

L’appaltatore € sottoposto a tutti gli obblighi, verso i
propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materiadilavoro
e d’assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti
gli oneri relativi.

Nell’esecuzione dell'appalto I'aggiudicatario
garantisce la piena osservanza degli obblighi in
materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla
normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi
o dalle disposizioni internazionali elencate
nell’allegato X del Codice (art. 107 comma 2 del D.Lgs.
36/2023).
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dass dem Auftragsausfiihrenden oder seinem
Vertreter irgendeine Entschadigung zusteht.

Der Auftragsausfiihrende muss darauf achten, dass
bei der Ausfiihrung der Dienstleistung/der Lieferung
eine far den Ausfihrungsort des Vertrages
ausreichende Anzahl von geeignetem technischem
Personal anwesend ist.

Der Auftragsausfiihrende muss Disziplin und gute
Ordnung am Ausfihrungsort des Vertrages
gewdbhrleisten.

ART. 15 PFLICHTEN DES AUFTRAGNEHMERS

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei der
Ausfihrung der Dienstleistungen/Lieferungen die
notwendigen Vorkehrungen und
Vorsichtsmalnahmen zu treffen, um das Leben und
die Unversehrtheit der Arbeiter, der fir die
Dienstleistung zustandigen Personen und Dritter zu
gewahrleisten und um Schiden jeglicher Art an
offentlichen und privaten Glitern zu vermeiden.

Die Haftung bei Unféllen oder Schaden obliegt dem
Auftragnehmer sowie dem fir die Leitung und
Uberwachung der Dienstleistung zustandigen
Personal.

Der Auftragnehmer Gbernimmt zudem jegliche
Haftung und alle Obliegenheiten, welche sich infolge
geistiger  Eigentumsrechte Dritter auf die
Dienstleistung ergeben.

Der Auftragnehmer hat flir seine Angestellten alle
von den geltenden Gesetzen und Verordnungen im
Bereich Arbeit und Sozialversicherung vorgesehen
Pflichten zu erfillen und Gbernimmt alle
entsprechenden Obliegenheiten.

Bei der Ausfiihrung der Vergabe, garantiert der
Zuschlagsempfinger die Einhaltung der geltenden
umwelt-, sozial und arbeitsrechtlichen
Bestimmungen, welche von den européischen und
nationalen Vorschriften, von den Kollektivvertragen
oder von den internationalen Bestimmungen laut
Anhang X des Kodex vorgesehen sind (Art. 107, Abs.
2 GvD Nr. 36/2023).
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ART. 15-BISALTRI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'affidatario & tenuto a comunicare tempestivamente
all’ente committente ogni modificazione intervenuta
negli assetti proprietari e nella struttura diimpresa, e
negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi
anche alle imprese affidatarie del subappalto.
L’affidatario si assume, inoltre, I'onere di comunicare
ogni variazione dei requisiti ai sensi dell’articolo 96
comma 12 D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010
I'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita
dei movimenti finanziari relativi alla presente
commessa, i quali devono essere registrati sui conti
correnti bancari o postali dedicati ed effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del
presente contratto ex articolo 1456 c.c.

ART. 16 GARANZIA, MANUTENZIONE ED
ASSISTENZA

L'appaltatore s'impegna alla garanzia, manutenzione
ed assistenza del servizio/dei beni forniti per un
periodo di 24 mesi dalla data di rilascio del certificato
di verifica di conformita del servizio o di regolare
esecuzione.

L’appaltatore pertanto e obbligato ad eliminare, a
proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale
periodo.

Il servizio d'assistenza e garantito completamente
gratuito e in caso di necessita e prestato anche
durante i giorni festivi.

Il tempo d’intervento garantito & stabilito nella
documentazione contrattuale o in sede di
affidamento dal RUP/DEC.

Qualora l'appaltatore entro i termini stabiliti non
abbia adempiuto ai suoi obblighi, eco center ha
facolta di far eseguire, da altre imprese, i lavori
necessari ad eliminare difetti ed imperfezioni
addebitandone l'importo all’appaltatore, oltre al
risarcimento dell’ulteriore danno.
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ART. 15-BIS WEITERE
AUFTRAGNEHMERS

Der Auftragnehmer ist dazu verpflichtet,
auftraggebenden Korperschaft rechtzeitig jede
Anderung der  Eigentumsverhiltnisse  seines
Unternehmens, der technischen und administrativen
Funktionen sowie jene auch der Unternehmen der
Subunternehmer mitzuteilen.

Dem Auftragnehmer obliegt es, auBerdem, jede
Anderung der Voraussetzungen gemiR Artikel 96
Abs. 12 GvD Nr. 36/2023 mitzuteilen.

PFLICHTEN  DES

der

Im Sinne des Art. 3 G. Nr. 136/2010 Gbernimmt der
Auftragnehmer alle Pflichten Gber die
Rickverfolgbarkeit der Zahlungsbewegungen des
vorliegenden  Auftrages, welche auf dafir
vorgesehenen Kontokorrenten einer Bank oder der
Post verbucht sein miissen und ausschlielich mittels
Bank - oder Postiiberweisung, bei sonstiger
Aufhebung des Vertrages gemal Artikel 1456 des
Zivilgesetzbuches getatigt werden kénnen.

ART. 16 GARANTIE,
BETREUUNG

Der Auftragnehmer verpflichtet sich flir die Dauer
von 24 Monaten ab dem Datum der Ausstellung der
Bescheinigung (ber die Prifung der Konformitat
oder Uber die ordnungsgemiBe Ausfihrung zur
Garantie, Instandhaltung und Betreuung der
Dienstleistung/der gelieferten Giiter.

Wahrend dieses Zeitraumes ist der Auftragnehmer
demnach verpflichtet, auf eigene Kosten, alle
aufgetretenen  Mangel zu  beheben. Der
Betreuungsdienst ist gdnzlich kostenlos und steht bei
Bedarf auch wahrend der Feiertage zur Verfligung.
Die garantierte  Eingriffszeit ist in den
Vertragsunterlagen oder im Moment der Vergabe
vom EPV/DEC festgestellt.

Falls der Auftragnehmer innerhalb der festgestellten
Fristen seinen Pflichten nicht nachkommt, behilt sich
eco center das Recht vor, andere Unternehmen fiir
die erforderlichen Arbeiten zur Behebung der
Mangel zu beauftragen. Die entsprechenden Kosten
zuzlglich des Mehrschadensersatzes werden dem
Auftragnehmer angelastet.

INSTANDHALTUNG UND
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A garanzia dell’effettivo adempimento degli impegni
presi in relazione all'assistenza, garanzia e
manutenzione, |'appaltatore si obbliga, ove
espressamente richiesto da eco center nella richiesta
di preventivo/proposta, a costituire, prima dello
svincolo della cauzione definitiva, apposita garanzia
bancaria o polizza assicurativa, che verra svincolata
alla fine del periodo di garanzia, nella misura del 4%
degli importi, risultanti dal certificato di verifica di
conformita o di regolare esecuzione del servizio/della
fornitura. La mancata costituzione della predetta
garanzia bancaria o polizza assicurativa comporta il
mancato svincolo della cauzione definitiva.

ART. 17 DANNI
MAGGIORE

Non sara accordato all’esecutore alcun indennizzo
per perdite, avarie o danni che si verificassero
durante il corso del servizio/della fornitura.

CAGIONATI DA FORZA

Tuttavia, in caso di danni, perdite ed avarie causatida
forza maggiore durante il corso del servizio/della
fornitura, la stazione appaltante corrisponde un
indennizzo sempre che tali danni siano stati
denunciati per iscritto al direttore dell’esecuzione,
entro cinque giorni dall’evento, a pena di decadenza
dal diritto all'indennizzo (art. 9 dell’Allegato 11.14 del
D.lgs. 36/2023).

ART. 18 RECESSO E
CONTRATTO

eco center ha diritto di recedere in qualunque
momento del contratto, alle condizioni di cui all'art.
123 del D. Lgs. 36/2023.

L'appaltatore pud chiedere la risoluzione del
contratto in caso di impossibilita ad eseguirlo in
conseguenza di causa ad esso non imputabile,
secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

RISOLUZIONE DEL

ART. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER
COLPADELL'APPALTATORE

Il contratto si risolve, oltre che nei casi previsti nelle
presenti condizioni ed in quelli eventualmente
previsti nella documentazione contrattuale, nelle
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Als Garantie fur die tatsichliche Erfallung der
Betreuungs-, Garantie- und Instandhaltungspflichten
verpflichtet sich der  Auftragnehmer, auf
ausdrickliche Anfrage von eco center und vor
Freistellung der endgtiltigen Kaution, eine eigens
daftir vorgesehene Bankgarantie oder
Versicherungspolizze im Ausmafd von 4 % der aus der
Bescheinigung Uber die Prifung der Konformitat
oder Uber die ordnungsgemiBe Ausfihrung
hervorgehenden Betrdge zu leisten, welche nach
Ablauf der Garantie freigestellt werden. Wird die
genannte Bankgarantie oder Versicherungspolizze
nicht geleistet, kann die endglltige Kaution nicht
freigestellt werden.

ART. 17 SCHADEN DURCH HOHERE GEWALT

Dem Auftragnehmer wird keine Entschadigung fur
Verluste, Ausfalle oder Schaden gewahrt, die im Laufe

der Ausfihrung der Dienstleistung/Lieferung
eintreten.
Bei Schaden, Verlusten oder Ausfillen wegen

hoherer Gewalt im Laufe der Ausfihrung der
Dienstleistung/Lieferung zahlt jedoch die
Vergabestelle eine Entschadigung, wenn die Schaden
innerhalb von fiinf Tagen nach Schadenseintritt bei
sonstiger Verwirkung dem Verantwortlichen fiir die
Vertragsausfiihrung schriftlich mitgeteilt wurden
(Art. 9 der Anlage I1.14 der GvD Nr. 36/2023).

ART. 18 RUCKTRITT UND AUFLOSUNG DES
VERTRAGES

eco center hat gemal3 Art. 123 GvD 36/2023 das
Recht, jederzeit vom Vertrag zuriickzutreten.

GemaR Art. 1672 ZGB kann der Auftragnehmer die
Auflésung des Vertrags bei Unmoglichkeit der
Ausfiihrung als Folge eines von ihm nicht zu
vertretenden Grund fordern.

ART. 19 VERTRAGSAUFLOSUNG
VERSCHULDEN DES AUFTRAGNEHMERS
Nebendenindenvorliegenden Vertragsbedingungen
und in jenen eventuell in den Vertragsunterlagen
vorgesehenen Fallen, wird der Vertrag in den Fallen

AUS
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ipotesi e secondo le modalita di cui agli artt. all’art.
122 del D. Lgs. 36/2023 e all’art. 10 dell’Allegato 11.14
del D.Igs. 36/2023 e 1453 e ss. Del Codice Civile.
Con la risoluzione del contratto in danno
dell'appaltatore inadempiente, sorge in capo alla
stazione appaltante il diritto di affidare a terzi il
servizio, o la parte rimanente di questo. L'affidamento
aterzi € comunicato all'esecutore inadempiente.
All'esecutore inadempiente sono addebitate le spese
sostenute in piu dalla stazione appaltante rispetto a
quelle previste dal contratto risolto. Esse sono
prelevate dal deposito cauzionale salva la richiesta
dell'ulteriore risarcimento del danno (art. 122 comma
6 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il contratto si risolve di
diritto, con la semplice comunicazione da parte di eco
center all’affidatario di volersi avvalere della clausola
risolutiva espressa, qualora la stessa rilevi ai sensi
dell'art. 32 della L.P. 16/2015, che l'affidatario, al
momento della presentazione dell’offerta ovvero
della stipula, non risulti essere stato in possesso dei
prescritti requisiti di partecipazione.

ART. 20 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E
ISCRIZIONE DELLE RISERVE

L’appaltatore &€ sempre tenuto, indipendentemente
da ogni possibile contestazione e fatta salvala facolta
diiscrivere le proprie riserve di cui all’art. 115 comma
2 secondo periodo del D.lgs. 36/2023 e dell’art. 7
dell’Allegato 11.14 del D.Igs. 36/2023 ad attenersi alle
disposizioni del direttore dell’esecuzione, senza poter
sospendere o ritardare comunque il regolare
servizio/laregolare fornitura.

Le modalita dell’attivita di direzione, controllo e
contabilita demandata al RUP o al direttore
dell’esecuzione, se nominato, nonché le modalita di
definizione delle controversie ed iscrizione delle
riserve sono individuate con il capitolato speciale o, in
mancanza, con I'Allegato 11.14.
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und gemaB den Modalitaten der Art.122 der GvD Nr.
36/2023 und Art. 10 der Anlage 11.14 der GvD Nr.
36/2023 und 1453 und ff. ZGB aufgelost.

Bei Vertragsaufhebung zu Lasten des sdumigen
Auftragnehmers hat der Auftraggeber das Recht fir
die Dienstleistung oder den verbleibenden

Teil Dritte zu beauftragen. Dem s3dumigen
Auftragsausfiihrenden wird die Beauftragung an
Dritte mitgeteilt. Dem saumigen

Auftragsausfilhrenden werden die Mehrkosten
angelastet, die der Auftraggeber zusatzlich zu den
vom aufgelésten Vertrag vorgesehenen Kosten,
getragen hat. Diese werden von der hinterlegten
Kaution in Abzug gebracht, vorbehaltlich einer
weiteren Schadenersatzforderung (Art. 122, Abs. 6
GvD Nr. 36/2023).

GemalR Art. 1456 ZGB erfolgt die Vertragsaufhebung
kraft Gesetzes, wenn eco center dem Auftragnehmer
mit  einfacher Mitteilung erklart, sich der
Aufhebungsklausel bedienen zu wollen, wenn diese
gemald Art. 32 LG Nr. 16/2015 feststellt, dass der
Auftragnehmer bei der Einreichung des Angebots
oder beim Vertragsabschluss nicht im Besitz der
vorgeschriebenen Teilnahmeanforderungen war.

ART. 20 BEILEGUNG VON STREITIGKEITEN UND
EINTRAGUNG DER VORBEHALTE

Unabhéngig von etwaigen Beanstandungen und
unbeschadet der Befugnis, seine Vorbehalte
einzutragen (Art. 115 Absatz 2 zweiter Satz GvD
36/2023 und Art. 7 Anhang I1.14 GvD 36/2023), ist

der Auftragnehmer immer verpflichtet, die
Anweisungen des Verantwortlichen fir die
Vertragsausfihrung zu befolgen, ohne die
ordnungsgemalle Dienstleistung/Lieferung

auszusetzen oder zu verzogern.

Die Modalititen fiir die Leitung, Uberwachung und
Buchfiihrung durch den EPV oder den
Ausfiihrungsleiter, sofern ernannt, sowie fiir die
Beilegung von Streitigkeiten und Eintragung der
Vorbehalte in Dienstleistungs- und Liefervertragen,
sind in den besonderen Vergabebedingungen oder
bei dessen Fehlen im Anhang I1.14 festgelegt.
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ART.21 ACCORDO BONARIO
Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 211 del
D.Igs. 36/2023.

ART. 22 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Fatta salva [l'applicazione delle procedure di
transazione e di accordo bonario previste dagli
articoli 211 e 212 del D.lgs. 36/2023, tutte le
controversie tra I'ente committente e I'affidatario
derivanti dall’esecuzione del contratto saranno
deferite al Foro di Bolzano.

E esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui agli
articoli 213 e 214 del D.Igs. 36/2023.

Nelle more della risoluzione delle controversie
I'’Appaltatore non potra comunque rallentare o
sospendere la le prestazioni oggetto del contratto.

ART. 23 DICHIARAZIONE ANTI-PANTOUFLAGE
L’affidatario con la sottoscrizione del presente
contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver
concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti
della stazione appaltante il cui rapporto di lavoro é
terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre
anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali nei confronti dell’affidatario stesso per
conto della stazione appaltante.

ART. 24 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E
TRATTAMENTI FISCALI

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese del
contratto e dei relativi oneri connessi alla sua
stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari.

ART. 25 DISPOSIZIONI FINALI

In caso di contrasto tra i contenuti delle presenti
condizioni e quanto previsto nell'ordine al fornitore
(inclusi relativi allegati), le disposizioni di quest'ultimo
prevarranno.
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ART.21 GUTLICHE STREITBELEGUNG
Es gelten die Bestimmungen gemaf Art. 211 GvD Nr.
36/2023.

ART. 22 STREITIGKEITEN UND GERICHTSSTAND
Unbeschadet der Anwendung der Verfahren des
Vergleichs und der gtitlichen Streitbeilegungim Sinne
der Art. 211 und 212 des GvD 37/2023, ist der
Gerichtsstand fur alle Rechtsstreitigkeiten zwischen
der auftraggebenden Korperschaft und dem
Auftragnehmer Bozen.

Es wird somit eine schiedsgerichtliche Zustandigkeit
gemall Art. 213 und 214 des GvD 36/2023
ausgeschlossen

In Erwartung der Losung der Streitigkeiten darf der
Auftragnehmer auf keinen Fall die
vertragsgegenstindlichen Leistungen verzogern
oder abbrechen.

ART.23 ANTI-PANTOUFLAGE-KLAUSEL

Durch die Unterzeichnung des vorliegenden Vertrags
bestatigt der Auftragnehmer im Sinne und fiir die
Wirkungen von Art. 53 Abs. 16/ter GvD Nr.
165/2001, dass er weder Vertrage abgeschlossen
noch Auftrdge an Bedienstete der Vergabestelle
erteilt hat, deren Arbeitsverhaltnis, seit weniger als
drei Jahren beendet ist und die in ihren letzten drei
Dienstjahren im Auftrag der Vergabestelle
Entscheidungs- oder Verhandlungsbefugnisse dem
Auftragnehmer gegeniber ausgelibt haben.

ART. 24 VERTRAGSSPESEN, GEBUHREN, STEUERN
UND STEUERLICHE BESTIMMUNGEN

Alle  Vertragsspesen, sowie die mit dem
Vertragsabschluss und seiner  Registrierung
verbundenen Kosten, inklusive Steuern Gbernimmt
der Auftragnehmer.

ART. 25 SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Im Falle eines Widerspruchs zwischen dem Inhalt
dieser Bedingungen und den Angaben in der
Bestellung (und den dazugehoérigen Anhingen),
haben die Bestimmungen der Bestellung Vorrang.
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In caso di contrasto tra la versione italiana e la
versione tedesca delle presenti condizioni, prevale la
versione italiana.

ART. 26 "MOG" D.LGS. N. 231/2001

Con la sottoscrizione del contratto, I'appaltatore
dichiara di aver preso visione e di essere a
conoscenza del contenuto del Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del
D.lgs. 231/2001, elaborato dalla societa Eco Center
S.p.A.inriferimento allanormativavigente in materia
di illecito amministrativo della persona giuridica
dipendente da reato commesso da amministratori,
dipendenti e/o collaboratori.

Con riferimento all’esecuzione delle attivita oggetto
del presente contratto, l'appaltatore dichiara e
garantisce di aver impartito e attuato disposizioni ai
propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori
finalizzate a prevenire lacommissione, anche tentata,
dei comportamenti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 e
si obbliga nei confronti della societa Eco Center S.p.A.
a non agire in contrasto o violazione delle previsioni
contenute nel Modello di Organizzazione e nei
relativi allegati sopra richiamati e prende atto che in
caso di mancato rispetto da parte sua dei principi e
delle norme previste dal Modello, Eco Center S.p.A.
potra espressamente risolvere il presente contratto
aisensidell’art. 1456 c.c.

Infine, I'appaltatore si impegna ad ottemperare alle
richieste da parte dell’Organismo di Vigilanza della
Eco Center S.p.A. di informazioni e/o esibizioni di
documenti inerenti i rapporti contrattuali con Ia
societa.

ART. 27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’affidatario dichiara di aver preso Vvisione
dell’informativa di cui agli art. 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) riportata
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Im Falle eines Widerspruchs zwischen der
italienischen Version und der deutschen Version
dieser Bedingungen ist die italienische Version
mafgebend.

ART. 26 "MOG" D.LGS.NR.231/2001

Mit der Unterzeichnung des Vertrags erklart der
Auftragnehmer, den Inhalt des Organisations-,
Management-  und Kontrollmodells  gemaR
Gesetzesdekret gelesen zu haben und sich dessen
bewusst zu sein. 231/2001, erstellt von der Firma Eco
Center S.p.A. in Bezug auf die geltenden
Rechtsvorschriften Gber Ordnungswidrigkeiten der
juristischen Person, die von Straftaten abhangig sind,
die von Geschaftsfiihrern, Mitarbeitern und/oder
Mitarbeitern begangen wurden.

Im Hinblick auf die Ausfiihrung der von diesem
Vertrag abgedeckten Tatigkeiten erklart und
garantiert der Auftragnehmer, seinen Direktoren,
Mitarbeitern und/oder Mitarbeitern Anweisungen
gegeben und umgesetzt zu haben, die darauf abzielen,
die Begehung, selbst den Versuch, der durch den
Vertrag geahndeten Verhaltensweisen zu verhindern
Gesetzesverordnung. 231/2001 und verpflichtet sich
gegenliber der Firma Eco Center S.p.A. nicht im
Widerspruch zu oder im Widerspruch zu den
Bestimmungen des Organisationsmodells und der
oben genannten relevanten Anhange zu handeln und
erkennt an, dass Eco Center im Falle einer
Nichteinhaltung seinerseits die im Modell
dargelegten Grundsatze und Regeln nicht einhalt Spa.
kann diesen Vertrag ausdriicklich gemafR Art.
kiindigen. 1456 v. Chr.

SchlieB3lich verpflichtet sich der Auftragnehmer, den
Anforderungen der Aufsichtsbehérde von Eco
Center S.p.A. nachzukommen. von Auskiinften
und/oder Vorlage von Unterlagen im Zusammenhang
mit Vertragsverhaltnissen mit dem Unternehmen.

ART. 27 VERARBEITUNG DER
PERSONENBEZOGENEN DATEN
Der Auftragnehmer erklart, in das

Informationsschreiben gemaR Art. 13 und 14 der
Verordnung (EU) 2016/679 des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 27. April 2016
(DSGVO), welches im Langtext unter folgendem Link
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per esteso al seguente link: https://www.eco-
center.it/it/cookie-policy-1017.html.

Luogo/data

Firma dell'Appaltatore per accettazione

zur Verfligung steht, Einsicht genommen zu haben:
https://www.eco-center.it/de/cookie-policy-
1017.html.

Ort/Datum

Unterschrift des Auftragnehmers zur Annahme
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APPROVAZIONE ESPRESSA DELLE CLAUSOLE Al
SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 C.C.,, DI CUI ALLE
CONDIZIONI CONTRATTUALI

Aisensie per gli effetti di cui agliartt. 1341e 1342
c.c.'appaltatore  dichiara di  espressamente
approvare ed accettare specificamente le condizioni
contenute nelle seguenti clausole e/ o articoli.

ART.4 VALIDITA DEI PREZZI - REVISIONE DEI
PREZZ| - CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE

ART. 7 TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DELLE
PRESTAZIONI CONTRATTUALI

ART. 9 PENALE PER RITARDO NELL'ULTIMAZIONE
DEL SERVIZIO

ART. 11 SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

ART. 12-BIS FORNITURE RIFIUTATE

ART. 13 RESPONSABILITA DELL'‘APPALTATORE
ART. 13-BIS CUSTODIA DELLE FORNITURE
ART. 15 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

ART. 15-BISALTRI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

ART. 16 GARANZIA, MANUTENZIONE ED
ASSISTENZA
ART. 17 DANNI CAGIONATI DA FORZA
MAGGIORE

ART. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER
COLPA DELL'APPALTATORE

ART.22 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE:
tutte le controversie tra la stazione appaltante e
I'affidatario derivanti dall’esecuzione del contratto
saranno deferite al Foro di Bolzano.

AUSDRUCKLICHE ANNAHME DER KLAUSELN
DER VERTRAGSBEDINGUNGEN GEMAR DER
ARTIKELN 1341 UND 1342 DES ITALIENISCHEN
BURGERLICHEN GESETZBUCHS

Gemal und fr die Zwecke der Artikel
1341 und 1342 desiitalienischen Zivilgesetzbuches
stimmt der Auftragnehmer ausdriicklich den in den
folgenden Klauseln und/ oder Artikeln enthaltenen
Bestimmungen zu und nimmt diese an.

ART. 4 GULTIGKEIT DER PREISE
PREISUBERPRUFUNG -
NEUVERHANDLUNGSKLAUSEL

ART. 7 FERTIGSELLUNGSFRIST DER

VERTRAGSLEISTUNGEN

ART. 9 VERZUGSSTRAFE WEGEN VERSPATETER
FERTIGSTELLUNG DER DIENSTLEISTUNG

ART. 11 AUSSETZUNG DER ZAHLUNGEN

ART. 12-BIS ABGELEHNTE LIEFERUNGEN

ART. 13 HAFTUNG DES AUFTRAGNEHMERS
ART. 13-BIS VERWAHRUNG DER LIEFERUNGEN
ART. 15 PFLICHTEN DES AUFTRAGNEHMERS

ART. 15-BIS WEITERE
AUFTRAGNEHMERS

PFLICHTEN  DES

ART. 16 GARANTIE,
BETREUUNG

INSTANDHALTUNG UND

ART. 17 SCHADEN DURCH HOHERE GEWALT

ART. 19 VERTRAGSAUFLOSUNG
VERSCHULDEN DES AUFTRAGNEHMERS

AUS

ART. 22 STREITIGKEITEN UND GERICHTSSTAND:
der Gerichtsstand fiir alle Rechtsstreitigkeiten
zwischen der Vergabestelle und dem Auftragnehmer
ist Bozen.
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ART. 27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 27 VERARBEITUNG DER
PERSONENBEZOGENEN DATEN

Luogo/data Ort/Datum
Firma dell'Appaltatore per accettazione Unterschrift des Auftragnehmers zur Annahme



